

Projekt: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

Broj ugovora: KK.04.1.1.01.0053

**Pitanje (bravarija):**

Da li se u stavkama troškovnika traži nova bravarija ili popravak demontirane bravarije i ponovna montaža? U stavci 7. i 8. spominje se jedno i drugo.

**Odgovor:**

Ukoliko se pitanje odnosi na stavke 7. i 8. poglavlje X. ALUMINIJSKA BRAVARIJA , troškovnika Grupe radova 1, u navedenim stavkama traži se zamjena ostakljenja, letvica i brtvi prozorskog krila za stavke 7a, 8a, 8b dok se za stavke 7b, 7c i 8c traži Izrada, doprema, ugradnja i pripasivanje ustakljene stijene od aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom, toplinskih karakteristika profila i ostakljenja, sve sukladno opisu stavke.

**Pitanje (Grupa 3 - spojni cjevovod))**

Tijekom jučerašnjeg obilaska lokacije dana 08.01.2019. te pregledom stavaka troškovnika Grupa 3 (građevinski dio) – Poglavlje 3.1. Spojni cjevovod ustanovljeno je da nedostaju stavke u troškovniku za sljedeće, dolje navedene radove:

- 1. Rezanje i skidanje asfalta kao i ponovno asfaltiranje nakon izvedenih radova nije obuhvaćeno troškovnikom
- 2. Nepredviđeni radovi – Izmještanje instalacija na trasi, prelasci, te eventualno micanje postojećih šahtova
- 3. Izrezivanje betonskih zidova za ulaz cijevi iz kanala u objekt, te ponovno zatvaranje istih – cca. 5 komada

**Odgovor:**

Molimo nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

**Pitanje (dodatni obilazak gradilišta):**

Obzirom na složenost projekta, ovim putem molimo da se omogući dodatni obilazak lokacije našem elektroinstalateru i strojaru jer nisu mogli prisustvovati održanom terminu pregleda.

**Odgovor:**

Dodatni obilazak gradilišta za sve grupe nuđenja održat će se dana 21.01.2019. u 9:30 uz vodstvo voditelja predmetnog projekta. Ponuditelje zainteresirane za obilazak molimo za

prethodnu najavu na kontakte iz točke 1.1.1 do 21.01.2019 do 09h. U najavi molimo navesti koliko osoba će prisustvovati obilasku gradilišta.

**Pitanje (kontrola obujma):**

Molimo Vas da nam za potrebe izrade ponude, u svrhu kontrole obujma i količine GO radova dostavite:

- nacрте (grafički dio) izvedbenog projekta u .dwg formatu
- projekt građevinske fizike za obje prateće zgrade B01 i B10
- nacрте postojećeg stanja za obje prateće zgrade B01 i B10 u .dwg formatu

**Odgovor:**

Molimo nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Sukladno točki 8.1. Poziva na dostavu ponuda sa dokumentacijom za nadmetanje Naručitelj se obvezuje Izvođaču platiti stvarno izvršene radove i stvarno ugrađene količine materijala.

**Pitanje (dodatni obilazak gradilišta):**

Da li je moguće doći u petak 18.01.2019. u pregled građevine zbog što kvalitetnije dostave ponude za nadmetanje za povećanje energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikola Tesla u Zagrebu.

Ukoliko imate neki termin koji vam odgovara molim vas povratnu informaciju.

**Odgovor:**

Dodatni obilazak gradilišta za sve grupe nuđenja održat će se dana 21.01.2019. u 9:30 uz vodstvo voditelja predmetnog projekta. Ponuditelje zainteresirane za obilazak molimo za prethodnu najavu na kontakte iz točke 1.1.1 do 21.01.2019 do 09h. U najavi molimo navesti koliko osoba će prisustvovati obilasku gradilišta.